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Wroclaw, dnia 28.03.2025

CARITAS Archidiecezji Wroctawskiej
ul. Katedralna 7
50-328 Wroctaw

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
I KOREKTA ODPOWIEDZI NA PYTANIE ZAMAWIAJACEGO
WYDLUZENIE TERMINU NA ZLOZENIE OFERTY

Przedmiot postgpowania (tytul postepowania): ,Wykonanie robot budowalnych —
termomodernizacji w budynku CARITAS Archidiecezji Wroctawskiej ul. Stawowa 23, Dobroszyce”

Projekt jest wspolfinansowany przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKA i
GOSPODARKI WODNE]

Przedmiot postgpowania jest realizowany w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1

,2Budownictwo Energooszczedne Czes¢ 1) Zmniejszenie zuzycia enetgii w budownictwie”
NAZWA PRZEDSIEWZIECIA

Zmniejszenie zuzycia energii w budynku Centrum Oséb Niepelnosprawnych Caritas Archidiecezji
Wroctawskiej w Dobroszycach, ul. Stawowa 23, dz. nr 733, AM 3, poprzez realizacje kompleksowych

usprawnien (tj. robot termomodernizacyjnych z zastosowaniem OZE ).

ZAKRES ZMIAN

Dokonano modyfikacji zapytania ofertowego poprzez m.in.:
1. Modyfikacje zapisow zalacznika nr 15 Umowa projekt, poptzez m.in. wykreslenie obowigzku
uzyskania przez Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie, doprecyzowanie zakresu prac
objetych umows (zakres prac wyznacza przedmiar), zmiana redakcyjna umowy.
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Prosimv o zapoznania sic 7z trescl rojektu _umowy po zmianie, jako projektem umowy

obowigzujacym. Dla ulatwienia wskazujemy, ze zmianie ulegly m.in: §2 ust. 2, 6 wpisanie ust. 8—14,
zmiana §3 ust. 11, 13, §4 ust. 2, §5 ust. 3 punkt 2 i 28, ust. 8, ust. 9 litera a) tiret 11 2, litera b) tiret 1
12,§6 ust. 2, §7 ust. 11 pkt 4), 7), 10), 13) 25), ust. 12, §10 ust. 2 pkt 1, ust. 5, §11 ust. 11 pkt 3), ust.
20, ust. 21, ust. 26 pkt 3) oraz lista zalacznikow.

2. Zmieniono zapytanie m.in.:

- PUNKT IV OPIS ZAKRESU PRAC, poprzez uszczegblowienie, ze zakres robot do wykonania
zostal wskazany w przedmiarze,
- punkt IV OPIS ZAKRESU PRAC, Inwestor na obecnym etapie dysponuje nastepujacymi
decyzjami; poprzez dopisanie: Decyzja Statosty Olesnickiego nr I — 138 / 2017 z dnia 01 matca 2017
t., Decyzja nr I — 637/2020 z dnia 28 wrzesnia 2020 r., Projekt robét geologicznych, Projekt przeciw
pozarowy,
- punkt Ogdlne zalozenia realizacji przedsiewzigcia: doprecyzowano zakres prac do wykonania,
dopisano dokumentacj¢ geologiczng 1 przeciwpozarowa,
- punkt V: wykreslono obowigzek uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie,
zmieniono dokumenty potwierdzajace prawidtowe wykonanie Umowy,
- punkt XIT OPIS SPOSOBU WYLICZENIA CENY - dodano Koszty Materialéw
- punkt XVI SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN
DOSTARCZENIA OFERTY - wydluzono termin zlozenia oferty tj. Oferte nalezy zlozyc do dnia
14 kwietnia 2025z, do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wplywu oferty do sekretariatu Caritas),
- dopisano zalgczniki:

— Decyzja Starosty Olesnickiego nr I — 138 / 2017 z dnia 01 marca 2017 «.

— Decyzja nr I —637/2020 z dnia 28 wrzesnia 2020 r.

— Projekt robét geologicznych

— Projekt przeciw pozarowy

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, 1z zakres robdt objety postepowaniem zostal wskazany w

zataczniku nr 16 Przedmiatr. W ramach postepowania i zawartej umowy nie bedzie realizowany caly zakres
robét wskazany w dokumentacji projektowej lecz jedynie zakres wynikajacy z zalacznika nr 16 Przedmiaru.

Z uwagi na wskazany zakres zmian termin ztozenia oferty ulega wydtuzeniu tj. Oferte nalezy ztozyc
do dnia 14 kwietnia 2025t. do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wplywu oferty).

Koryguje si¢ odpowiedz Zamawiajacego, w pliku odpowiedzi na pytania z dnia 26 marca 2025 — odpowiedz
na pytanie nr 46. Na odpowiedz: Zakres prac wynika z zalacznika nr 14, Link do dokumentacji
projektowej/ projekt wykonawczy konstrukcja / cz¢$¢ rysunkowa:

Kw-03/1 — Rzut stropu poddasza. Wzmocnienia stalowe i naprawa elementéw drewnianych
Kw-03/2 — belki stalowe Bst1, Bst7+10, BSWG1.1+1.3* BSWG2,2*, rama RSCW
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Kw-03/3 — belki stalowe Bst2+6, BSWm, BSP1,2

Kw-03/4 — Kotwy K1+4

Kw-04 — Rzut poddasza — fragment. Konstrukcja podlogi w czesci uzytkowej strychu
Kw-05 — Rzut wigzby. Naprawa elementéw drewnianych

Kw-06 — Rzut wigzby. Podkonstrukcje drewniane dla potrzeb termomodernizacji
Kw-07 — Przekroje przez wiezbe i strop poddasza

W zalaczeniu:
— Modpyfikacja zalacznika nr 15 Umowa projekt
— Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
— Decyzja Starosty Olesnickiego nr I — 138 / 2017 z dnia 01 marca 2017 t.
— Decyzja nr I - 637/2020 z dnia 28 wrzesnia 2020 r.
— Projekt robét geologicznych

— Projekt przeciw pozarowy
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