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PREAMBULA

Projekt jest wspoétfinansowany przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKA i GOSPODARKI
WODNE]J

Przedmiot postepowania jest realizowany w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo
Energooszczedne Czes¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”



NAZWA PRZEDSIEWZIECIA

Zmniejszenie zuzycia energii w budynku Centrum Os6b Niepetnosprawnych Caritas Archidiecezji
Wroctawskiej w Dobroszycach, ul. Stawowa 23, dz. nr 733, AM 3, poprzez realizacje kompleksowych
usprawnien (tj. robét termomodernizacyjnych z zastosowaniem OZE )
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Definicje i interpretacje

1. Oznaczenie skrotow

+ BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy,
+ KC - Kodeks cywilny,

* KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy,

* PrBud - Prawo Budowlane.

LTSRN Dokumentacja techniczno-ruchowa

2. Na potrzeby niniejszej Umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej
im przypisane:

1)

2)

3)

4)

Dokumentacja powykonawcza - opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), Zapytaniem Ofertowym, dokumentacjg
projektowg stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy, przygotowana przez Wykonawce
okreslajgca stan faktyczny wykonania Robét oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne w zakresie
Robét do uzyskania ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na uzytkowanie. Kompletnos¢ Dokumentacji
powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym osSwiadczeniem o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w Swietle zapiséw w/w ustawy, Zapytaniu Ofertowym | jego
zatgcznikach. Kompletnos¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Dokumentacja techniczno-ruchowa - dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn, Urzadzen
zainstalowanych w Inwestycji;

Element Etapu - Roboty stanowigce samodzielnie technologiczng i organizacyjng catosc,
na ktorych realizacje w danym Etapie wyraza zgode Zamawiajacy, wyszczegdlnione przez
Wykonawce w Harmonogramie;

Etap - czeS¢ Robdt okreslona w Harmonogramie, , ktora za zgodg Zamawiajgcego moze zostac
podzielona na uzgodnione Elementy, po odbiorze ktérych nastgpi czesciowe rozliczenie
finansowe za Roboty wykonane w danym Etapie;

Harmonogram - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych Etapoéw i ich Elementdw, objetych
Przedmiotem Umowy, przy uwzglednieniu dla kazdego Etapu oraz Elementu Etapu wykazu
rodzajow Robot oraz okreslonych zasobow ludzkich, sprzetowych i materiatowych niezbednych
dla jego realizacji;



6)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

Inny Wykonawca - oznacza osobe fizyczng Ilub prawng wybrang przez Zamawiajacego
do wykonania prac instalacyjno-montazowych lub dostawy urzgdzen lub $wiadczenia innych
ustug lub dostaw nie bedacych Przedmiotem niniejszej Umowy, ktérego prace zobowigzuje sie
koordynowa¢ Wykonawca;

Inwestycja - roboty budowlane realizowane w budynku Centrum Oso6b Niepetnosprawnych
Caritas Archidiecezji Wroctawskiej w Dobroszycach, ul. Stawowa 23, dz. nr 733, AM 3, bedgcego
budynkiem w rozumieniu PrBud., wraz z wyposazeniem, zagospodarowaniem terenu oraz
niezbedng infrastrukturg techniczna.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi zgodnie z PrBud, zaproponowana przez Wykonawce, zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiajgcego i powotana zgodnie z PrBud do prowadzenia wszelkich niezbednych prac
zwigzanych z realizacjg Inwestycji, bedgca pracownikiem (lub wspotpracownikiem) Wykonawcy,
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy,
zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego;

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru kohcowego, powotana przez
Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych stron;

Kontrakt/Umowa - oznacza niniejsza umowe;

Materiaty - surowce i wszelkie inne wyroby budowlane, w tym wyposazenie, ktére majg by¢
wykorzystane przy wykonywaniu Robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowe;j,
, przedmiarze, zatgcznikach do niniejszej umowy oraz Zapytaniu Ofertowym i jego zatgcznikach,
dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem Robdt,
do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane;

Nadzér autorski - zesp6t czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z Dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym/wykonawczym;

Odbiér czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego Elementu Etapu Robdét
lub Etapu Robot. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane
czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy,
na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a Protokét odbioru czeSciowego nie
stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 8 1 KC;

Odbiér koncowy - protokolarne przekazanie z udziatem Stron Kontraktu przedmiotu umowy w
stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu Odbioréw czesSciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci
Przedmiotu Umowy. Dokonanie Odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu
odbioru koricowego bez zastrzezen. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmii gwarancji dla catej
Inwestycji;

Odbior pogwarancyjny - odbidr catosci Robdt po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy;

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania realizacji
Robot, uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie stanowigcych Przedmiot Umowy,
zgodnie z postanowieniami Zapytania Ofertowego w szczegdlnosci postanowieniami
dokumentacji projektowej, przedmiaru, zatgcznikami do niniejszej umowy, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia prowadzgcego do zawarcia
Umowy;



17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Protokét koniecznosci - dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy,
sporzgdzany w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych, zmian technologicznych
lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych Roboét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy,
podpisany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

Protokét odbioru czesSciowego - dokument potwierdzajgcy odbiér Robot w zakresie wykonania
Elementow Etapu lub Etapu przez Wykonawce zgodnie z Umowsg;

Protokét odbioru koricowego - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania przez Wykonawce
catosci Robot bedacych przedmiotem Umowy;

Protokét odbioru pogwarancyjnego - dokument potwierdzajgcy odbiér Inwestycji po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich ujawnionych Wad w Inwestycji zrealizowanej na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy)
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad;

Protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbior
rob6t w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie zUmowg robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu;

Protokét usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych lub usuniecia wad i usterek Urzgdzen zrealizowanych na podstawie Umowy.

Roboty - wszelkie prace budowlane, budowlano-montazowe, instalacyjne, ustugi oraz dostawy
Materiatow, Urzadzen przewidziane Umowg i wykonywane przez Wykonawce osobiscie
lub z udziatem Podwykonawcoéw w celu realizacji Inwestycji, w zakresie objetym Dokumentacjg
projektowg, przedmiarem i zatgcznikami do niniejszej umowy.

Teren budowy/inwestycji - teren, przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego protokolarnie
celem realizacji Inwestycji;

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane stanowigce cze$¢ zamédwienia, zawarta miedzy Wykonawcg ainnym podmiotem
(Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami;

Urzadzenia - wszelkiego rodzaju nowe maszyny i urzadzenia przewidziane do wbudowania
lub zainstalowania zgodnie z zakresem Robo6t, odpowiadajgce wymogom okreslonym w Umowie,
w tym w Dokumentacji projektowej, przedmiarze i innymi dokumentami stanowigcymi zatgcznik
do niniejszej umowy oraz przepisach prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
posiadajgce wymagane przepisami PrBud certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia
do stosowania w Polsce;

Wada/Usterka - cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych Robot lub Urzgdzen ze wzgledu na cel
oznaczony w Umowie Ilub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego
lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania Robot, wiedzg
techniczng normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak
stanu Robot lub Urzadzen;

Wykonawca - oznacza wykonawce Robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy. Pojecie
to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét;

Wynagrodzenie - wynagrodzenie ryczattowe uwzgledniajgce podatkii optaty oraz inne obcigzenia
publicznoprawne zawarte w Ofercie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy oraz innych



zobowigzan wynikajgcych z Umowy, ustalone zgodnie z wiedzg zawodowsg i techniczng w oparciu
o Dokumentacje przetargowg, w szczegélnosci Zapytanie Ofertowe i zatgczniki do niego w tym:
projekt, przedmiar

30) Zamawiajacy - CARITAS Archidiecezji Wroctawskiej, udzielajacy zamdwienia, ktérego realizacja
nastepuje na podstawie niniejszej Umowy;

3. Zapytanie Ofertowe - zapytanie ofertowe przedmiotem, ktérego jest,Wykonanie robét budowalnych
- termomodernizacji w budynku CARITAS Archidiecezji Wroctawskiej ul. Stawowa 23, Dobroszyce”

Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego;
2) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy;

3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu takze w wersji przettumaczonej na jezyk polski. W razie rozbieznosci,
za wersje obowigzujgca dokumentu uznaje sie wersje dokumentu sporzgdzonego
lub przettumaczonego na jezyk polski;

4) Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowierh umownych;

5) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC;

6) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

4, W przypadku powstatych po podpisaniu niniejszej Umowy watpliwosci co do praw i obowigzkow

Stron okre$lonych w Umowie albo zakresu, wéwczas dla rozstrzygniecia watpliwosci przyjmuje sie

nastepujgcg kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentédw stanowigcych Umowe i zwigzanych z jej
wykonaniem:

1) Umowa,
2) Przedmiar (wyznacza zakres prac w ramach realizacji umowy), dokumentacja projektowa
3) Zapytanie ofertowe wraz zatgcznikami

4) Oferta Wykonawcy.
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Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych obejmujgcych swym zakresem
~Wykonanie rob6t budowalnych - termomodernizacji w budynku CARITAS Archidiecezji Wroctawskiej
ul. Stawowa 23, Dobroszyce” celem zmniejszenia zuzycia energii w budynku Centrum Osob
Niepetnosprawnych Caritas Archidiecezji Wroctawskiej w Dobroszycach, ul. Stawowa 23, dz. nr 733,
AM 3, poprzez realizacje kompleksowych usprawnien (tj. rob6t termomodernizacyjnych,
zastosowanie OZE)

2. Szczego6towy przedmiot umowy (zakres robdét) oraz wymagania odnosnie jej realizacji okreslone zostaty
w przedmiarze (wyznacza zakres prac do zrealizowania w ramach niniejszej umowy, albowiem w
ramach umowy nie wszystkie roboty objete projektem bedg realizowane), dokumentacji projektowe;j,



ekspertyzie mykologiczno - budowlanej, Audycie energetycznym, inwentaryzacji przyrodniczej,
schemacie olicznikowania, projekcie przeciw pozarowym, projekcie  geologicznym, ofercie
wykonawcy i Zapytaniu Ofertowym (wraz z zatgcznikami) stanowigcymi zataczniki do niniejszej
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Umowy zgodnie z ww. dokumentacja. Wykonawca
oswiadcza, iz mozliwa jest realizacja przedmiotu umowy zgodnie z otrzymang i sprawdzong przez
siebie dokumentacjg projektowg, przedmiarem, zapytaniem ofertowym i jego zalgcznikami.
Wykonawca oswiadcza, ze ww. dokumentacja umozliwia realizacje ww. zadania, a teren budowy
nadaje sie do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wszelkie opracowania powstate w trakcie projektowania winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
w Polsce przepisami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
Przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym. Wykonawca
oswiadcza, iz wszelkie roboty bedzie prowadzit réwniez zgodnie z postanowieniami inwentaryzagji
przyrodniczej, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przyrody.

5. Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajgcym w toku prac wszelkich spraw,
rozwigzan technologicznych i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego dla przyjetych rozwigzan.
Zamawiajacy bedzie dokonywat akceptacji przyjetych rozwigzan pod katem technicznym,
jakosciowym,  funkcjonalnym, estetycznym. Zamawiajgcy bedzie akceptowat réwniez
zaproponowane przez Wykonawce Urzadzenia i Materiaty pod katem ich parametréw jakosciowych,
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych.

6. W przypadku rozbieznosci co do zakresu, sposobu wykonania lub technologii okreSlonych w:
dokumentacji projektowej, przedmiarze, ekspertyzie mykologiczno - budowlanej, Audycie
energetycznym, inwentaryzacji przyrodniczej, schemacie olicznikowania, Zapytaniu Ofertowym (wraz
z zatgcznikami), Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien ztozy¢ pisemnie swoje uwagi, celem
pisemnego wskazania przez Zamawiajgcego sposobu rozwigzania ww. rozbieznosci. Konsekwencje
wykonania robot bez uzyskania stanowiska Zamawiajgcego obcigzajg Wykonawce.

7. Brak uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla przyjetych rozwigzan (w tym takze zaproponowanych
przez Wykonawce Urzadzen i Materiatdw) nalezy interpretowac jako brak odbioru Etapu lub
Elementu Etapu.

8. Wykonawca nie moze odméwic:

8.1. wykonania robét/prac uwzglednionych badz wynikajgcych z dokumentacji dot. przedmiotu
niniejszej umowy lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegélnionych w przedmiarach robét,
ktérych konieczno$¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

8.2. w uzasadnionych przypadkach - wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych
w dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy, tj. robo6t rzeczowo przewidzianych w
zamowieniu, ale wykonywanych inaczej niz pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej
technologii lub innych wyrobéw/materiatéw budowlanych, ktérych konieczno$¢ wykonania zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

8.3. dokonania zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem w kolejnosci wykonania robot,
ktorych koniecznos¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

8.4. robo6t nieobjetych niniejszg umowa, lecz niezbednych do jego prawidtowego wykonania, bedacych
robotami dodatkowymi,

8.5. pominiecia asortymentu robot i prac, ktory w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny.

9. O koniecznosci wykonania roboét/prac, o ktorych mowa w ust. 8 Wykonawca informuje niezwtocznie

Zamawiajgcego.

10. W przypadku ewentualnej zmiany wynagrodzenia wynikajacej z zastosowania rozwigzan zamiennych
kwota zostanie okreSlona w kosztorysie réznicowym na wykonanie rozwigzan zamiennych



potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

11. Za roboty wykonane bez zgody Zamawiajgcego (wyrazonej w formie pisemnej) Wykonawcy nie
przystuguje zadne wynagrodzenie.

12. Podstawg wykonania i rozliczenia robét, o ktérych mowa w ust. 8, jest podpisany przez strony aneks do
umowy, zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci i kosztorysu
ofertowego robét.

13. Wycena robd6t dodatkowych. Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem:

13.1. w odniesieniu do: stawki robocizny lub ceny materiatu, lub ceny sprzetu zastosowanie moga miec
odpowiednie czynniki cenotwoércze nie wyzsze od srednich wartosci publikowanych w wydawnictwie
.Sekocenbud" z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzgdzania wyceny.

13.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ negocjacji ceny wskazanej przez Wykonawce. W przypadku
akceptacji przez Zamawiajagcego ceny ustalonej wedtug zasad powyzej, Zamawiajgcy moze zlecic¢
wyceniany zakres prac innemu podmiotowi.

14. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeh cen oraz przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego wysokos¢
wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian (kosztorys ofertowy robét, a w przypadku rozwigzah zamiennych -
kosztorys réznicowy na wykonanie rozwigzan zamiennych) w terminie umozliwiajgcym weryfikacje
wyliczen przez Zamawiajgcego bez uszczerbku dla terminu zakonczenia przedmiotu umowy (wzglednie
terminéw posrednich lub innych termindéw przyjetych przez strony) oraz jakosci robét.

§3

Wykonawca

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. bedzie realizowat Przedmiot Umowy zespotem sktadajgcym sie z os6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane do oraz kierowania robotami budowlanymi, przynaleznych do wtasciwej izby
zawodowej, adekwatnie do przedtozonej przez siebie Oferty przetargowej;

2. dysponuje odpowiednimi S$rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz zespotem
pracownikéw posiadajacych kwalifikacje zawodowe, wazne przeszkolenie stanowiskowe i z zakresu
BHP oraz uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujgce przepisy - gwarantujgcymi
wykonanie niniejszej Umowy;

3. osoby dziatajgce w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie upowaznione do jego
reprezentacji lub, jesli to jest wymagane regulacjami korporacyjnymi, uzyskat on zgody odpowiednich
organéw na zawarcie Umowy;

4. posiada ptynnos¢ finansowg, kapitat obrotowy oraz potencjat niezbedny do terminowego wykonania
zobowigzan umownych, w szczegélnosci Przedmiotu Umowy;

5. na dzieh zawarcia Umowy nie s3 mu znane zadne okolicznosci faktyczne czy prawne, ktére moga
uniemozliwi¢ realizacje wykonania Przedmiotu Umowy;

6. zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami sktadajgcymi sie na Dokumentacje przetargowg i nie wnosi
do niej uwag;

7. zapoznatsie z Terenem budowy oraz jego: dokumentacjg, uzbrojeniem, wymogami Srodowiskowymi,
uwarunkowaniami lokalnymi i sgsiedzkimi oraz stanem $rodowiska i nie wnosi do powyzszego uwag;

8. jest Swiadomy obowigzku wykonania wszelkich prac zwigzanych z ochrong przed
rozprzestrzenianiem hatasu, zawilgoceniem, ochrong wody gruntowej i opadowej, itp.;

9. jest Swiadomy, iz ponosi ryzyko okreslenia Wynagrodzenia;



10.

11.

12.

13.

14,

sg mu znane wszystkie obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy i zrzeka sie niniejszym prawa
do p6zniejszego powotywania sie na niezrozumienie lub niewiedze w tym zakresie;

nie przystuguje mu wynagrodzenie za sporzadzenie dodatkowej Dokumentacji projektowej,
wykonawczej, powykonawczej i wykonanie Robdt, ktére nie zostaty przez Wykonawce przewidziane i
wycenione w ztozonej przez niego Ofercie, a ktére mogg okazac sie konieczne do prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy. Ryzyko zaistnienia takich prac Wykonawca przejmuje na siebie i nie ma
prawa obcigzac¢ kosztami ich wykonania Zamawiajgcego;

w przypadku korzystania z ustug Podwykonawcow, Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, jak za dziatania lub zaniechania
wiasne, w tym réwniez w zakresie odpowiedzialnosci deliktowej;

Urzadzenia, Materiaty dostarczone Zamawiajgcemu bedg fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych
i fizycznych oraz bedg zgodne z wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej, przedmiarze
ekspertyzie mykologiczno - budowlanej, Audycie energetycznym, inwentaryzacji przyrodniczej,
schemacie olicznikowania, projekcie przeciw pozarowym, projekcie geologicznym, przepisach prawa
powszechnie obowigzujgcymi, zaleceniami, certyfikatami, normami i obowigzujgcymi wymaganiami
techniczno-eksploatacyjnymi obowigzujgcymi na terenie Polski, zas ustugi bedg wykonywane
z zachowaniem najwyzszej starannosci; Kazde urzgdzenie i materiat wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.

Urzadzenia, Materiatly dostarczone Zamawiajgcemu bedg pochodzity bezposrednio od producenta
lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanatéw dystrybucyjnych. Ponadto Urzgdzenia
i Materiaty beda najwyzszej jakosci.

84

Termin realizacji

Strony ustalajg termin zakoriczenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 31.07.2027r.

W tym terminie Wykonawca wykona wszystkie Roboty i caty zakres umowy, ktory zostanie
potwierdzony protokotem koncowym robét wraz wymaganymi zatgcznikami i przedstawi wszystkie
dokumenty wymagane niniejszg umowa.

Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej
starannos$ci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy sg obiektywne i prawidtowo
okreslone i sg wystarczajace dla wykonania i zakonczenia catosci Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedtozyc¢
Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram dla zakresu objetego Przedmiotem Umowy,
obejmujacy m.in.:

1) Kolejnos$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty stanowigce Przedmiot Umowy, terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia Robét sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, kolejnos¢
zamawiania przez Wykonawce Urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia statych
dostaw Materiatow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci Robot,

2) Ogdlny opis metod realizacji Robot, Etapow lub Elementéw Etapow, w tym typy wykorzystywanego
sprzetu.
Harmonogram zostanie sporzadzony w dwdéch oryginalnych egzemplarzach. Wykonawca bedzie

przechowywat jeden oryginalny egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na Terenie budowy, a drugi
oryginalny egzemplarz Harmonogramu zostanie niezwtocznie przekazany Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia



Harmonogramu do zatwierdzenia lub zgtosi uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram w terminie 3 dni roboczych od przekazania uwag.

85
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tgczne w wysokosci
....................... zt netto plus podatek od towardw i ustug wg stawki .... % (tgczne wynagrodzenie bruttu
WYNOSI: .eeveeneereneeneennenns 0/100), w tym:

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy, obcigzen publiczno- prawnych, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. W celu unikniecia watpliwosci Wynagrodzenie stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
z tytutu wykonania niniejszej Umowy, w tym w szczeg6lnosci za:

Koszty robocizny

Koszty Materiatow

Koszty materiatéw budowlanych

Koszty wszelkich urzadzen, instalacji, itp.

Koszty montazu i rozruchu urzadzen, instalacji, itp.

uzyskanie pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, etc.

koszty sporzadzenia zamiennej dokumentacji projektowej i uzyskanie zmian pozwolenia na budowe,
koszty rozbiorek, demontazu.

koszt zagospodarowania, utylizacji odpadow

koszty placu budowy

koszty wszelkich robét budowlanych, dostaw, ustug zwigzanych z realizacjg umowy,

koszty wynagrodzen, itp.

uzyskanie pozwolen na wejscie i/lub zajecie terenu, drogi,

podatki, optaty celne i przewozowe,

koszty magazynowania i sktadowania,

koszty zwigzane z doprowadzeniem i zuzyciem medidw do celdéw budowy, zaplecza, préb i odbioréw,
koszty dokumentacji powykonawczej,

obstuge geodezyjng oraz geotechniczna w ciggu catego okresu trwania umowy,

wykonanie wszelkich prac zwigzanych z ochrong przed rozprzestrzenianiem hatasu, zawilgoceniem,
wody gruntowej i opadowej, itp.,

prowadzenie prac w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,

przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowigzujgce przepisy, umowe i dokumentacje
projektowg proéb, testéw, badan oraz rozruchow i regulacji,

prace w cyklu catodobowym

koszty zwigzane z ochrong srodowiska, w tym koszty sktadowania, utylizacji odpadow,

koszty ubezpieczenia Wykonawcy i realizacji inwestycji,



koszty zabezpieczania umowy

koszty przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw Zamawiajgcego na etapie oddawania obiektu do
eksploatacji,

przeniesienie praw autorskich, w tym na kazdym z p6l eksploatacji tgcznie i z osobna, oraz udzielenia
zezwolen a takze upowaznien do realizacji praw osobistych do utworéw

Koszty pozyskania dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowania

naktady Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci

wynikajgce z sezonowych warunkéw pogodowych.
Wszelkie inne, obcigzenia, koszty, naktady itp. niezbedne do prawidtowego wykonania umowy

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepujace:

za czynnosci, o ktérych mowa w 82 Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie na podstawie faktur
zatwierdzonych przez Zamawiajagcego i wystawionych przez Wykonawce na podstawie
zatwierdzonego Protokotu/protokotéw czesSciowego odbioru rob6t. Suma rozliczen czesciowych nie
moze przewyzszac 95 % wartosci umowy

Protokét czesciowego odbioru robdt sporzgdzony bedzie przez Kierownika budowy, potwierdzac
bedzie wykonanie Elementéw Etapu wskazanych w Harmonogramie. Protokot okresla zakres robét i
ich wartos¢. Protokdt musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez
Zamawiajacego.

Ptatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym Protokotem czesciowego odbioru robdt oraz oswiadczeniem, ze Wykonawca nie
korzystat przy realizacji Robot z Podwykonawcow - w przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosit
Podwykonawcow do realizacji czesci Robdt, a w przypadku ich zgtoszenia Wykonawca przedkiada
dodatkowo;

a. pisemng zgode Zamawiajgcego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg Iub potwierdzenie przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o Podwykonawstwo na zasadach okreslonych w umowie i niezgtoszenia przez Zamawiajacego
zastrzezen, badz sprzeciwu we wskazanym terminie,

b. osSwiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robdét budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

c. oryginat Os$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszego podwykonawcy (lub notarialnie
poswiadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy petnego wynagrodzenia za wskazany na
fakturze/rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wykonany zakres robét.

d. W miejsce oswiadczen, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym Wykonawca moze ztozyc
os$wiadczenie, aby Zamawiajgcy dokonat ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw.

e. Kopie faktur/rachunkéw wystawionych Wykonawcy (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o
zgodnosci kopii z oryginatem) przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za wykonane
przez nich roboty,

f. Kopie przelewdéw bankowych lub innych dokumentéw S$wiadczacych o dokonaniu zaptaty
wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto Podwykonawcy,
dalszych Podwykonawcéw (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem)
do petnej wysokosci kwoty wynikajgcej z przedstawionych faktur/rachunkow.
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8. Patnos¢ koncowa zostanie dokonana po realizacji wszystkich Robot i uzyskaniu zatwierdzonego
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego wraz zatgcznikami . Ptatnos¢ koricowa nie moze
by¢ nizsza niz 5% tgcznego Wynagrodzenia okreslonej w 85 ust. 1 Umowy.

9. Do faktury koricowej za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy:

a. w przypadku robét wykonywanych przez Wykonawce:

— protokét odbioru koncowego podpisany przez komisje odbiorowg powotang przez
Zamawiajgcego oraz operat kolaudacyjny, na ktéry sktadajg sie wszystkie dokumenty
z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza (jesli dotyczy), dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty wymagane Ustawg Prawo budowlane iUstawg o wyrobach
budowlanych aktualne na dzien odbioru danego elementu przez Zamawiajacego,

— oryginat oswiadczenia Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robo6t budowlanych
wykonywanych sitami wtasnymi;

b. w przypadku robot wykonywanych przez Podwykonawce, za zgodg Zamawiajgcego:

— protokét odbioru koncowego podpisany przez komisje odbiorowg powotang przez
Zamawiajgcego oraz operat kolaudacyjny, na ktéry sktadajg sie wszystkie dokumenty
z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami
wykonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza (jesli dotyczy), dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty wymagane Ustawg Prawo budowlane iUstawg o wyrobach
budowlanych aktualne na dzieh odbioru danego elementu przez Zamawiajgcego, oryginat
osSwiadczenia Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robo6t budowlanych
wykonywanych sitami wtasnymi,

— oryginat oswiadczenia Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym rob6t budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw;

— oryginat Oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszego podwykonawcy (lub notarialnie
poswiadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy petnego wynagrodzenia za wskazany na
fakturach podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wykonany zakres robot.

— w miejsce oswiadczen, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym Wykonawca moze ztozyc
os$wiadczenie, aby Zamawiajgcy dokonat bezposrednio ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

— kopie faktur/rachunkéw wystawionych Wykonawcy (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy
o zgodnosci kopii z oryginatem) przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za
wykonane przez nich roboty,

— kopie przelewéw bankowych lub innych dokumentéw Swiadczacych o dokonaniu zaptaty
wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto
Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o
zgodnosci kopii z oryginatem) do petnej wysokosci kwoty wynikajgcej z przedstawionych
faktur/rachunkéw.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw niezbednych do
rozliczenia czesciowego lub koncowego, Zamawiajgcy nie przyjmuje rachunku / faktury, jak réwniez
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

11.  Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikdw VAT udostepnionych w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie przedmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wtasciwego do spraw finansow publicznych.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatnos¢ tzw. splitpayment stosuje sie wytacznie przy
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12.

1.

2.

ptatnosciach bezgotdéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania),
atakze za S$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym
obcigzeniem. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

86

Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego dokonanej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcoéw, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji. Przedstawienie dowodu zaspokojenia roszczenia wszystkich
Podwykonawcéw nie obliguje Zamawiajgcego do wyrazenia zgody, o ktoérej mowa
w 86 ust. 1 Umowy. Cesja wierzytelnosci, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

87

Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Udostepnienie lub przekazanie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw i oswiadczen, jezeli sg
wymagane przepisami prawa, w terminie do pieciu dni roboczych od zlozenia stosownego
whniosku przez Wykonawce. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekty ww. dokumentow
do podpisu;

2) Udostepnienie lub przekazanie Wykonawcy niezbednych do wtasciwej realizacji Przedmiotu
Umowy dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
doktadnie wskazac jakie dokumenty potrzebuje od Zamawiajgcego;

3) Przekazanie placu budowy w terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od zawarcia niniejszej umowy.
4) Terminowej zaptaty Wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy;

5) Zapewnienie Zespotu Nadzoru przez caty czas realizacji Robo6t. Zespét Nadzoru kierowany jest
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i obejmuje wszystkie branze w ktérych prowadzona jest
Inwestycja;

6) Sukcesywne przekazywanie frontow rob6t zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac.
7) Uczestnictwo w Odbiorze Korhcowym oraz Odbiorze pogwarancyjnym.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata zgodnie z PrBud, w tym w szczegdlnosci jest upowazniony
do biezacego nadzoru koordynacji Robét realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jako$ci Robét
i ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbioréw Robdét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowa.
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3.

11.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na pi$mie w terminie 3 dni zastrzezenia do decyzji lub polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zastrzezen, beda
podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia cztonkdéw Zespotu Nadzoru powodujgce konieczno$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego wydawanego w terminie 7
dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
cztonkéw Zespotu Nadzoru iz odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwigzanych z BHP, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obecnosci i uczestniczenia przy kazdym przeprowadzanym
odbiorze.

Do obowigzkow Wykonawcy w trakcie nalezy m.in.:

1) Przedstawienie w ciggu dwdéch dni roboczych od daty zawarcia Umowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkow przez Kierownika Budowy do kierowania realizacjg Inwestycji;

2) Opracowanie i uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu
(o ile jest wymagany);

3) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich rozwigzan projektowych, w przypadku koniecznosci
wykonania dokumentacji zamiennej. Wszelkie uwagi i wytyczne Zamawiajgcego majg charakter
wigzacy dla Wykonawcy;

4) Przekazanie Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu przed
przejeciem terenu budowy (jesli dotyczy)

5) Sporzadzenie przed rozpoczeciem Robdt planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i niezwtocznie przekaza¢ 1 egzemplarz planu ,BIOZ"
Zamawiajgcemu;

6) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu Robdt;

7) Petlna obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do zrealizowania Rob6t wraz pomiarami
powykonawczymi. Geodeta w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajacemu i
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce (jesli dotyczy);

8) Zapewnienie dozoru mienia na Terenie budowy na wtasny koszt;

9) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu Robét - min. 10 zdje¢/m-c w formie cyfrowe;.
Zdjecia powinny obrazowac¢ wykonanie kazdego istotnego Elementu Etapu lub Etapu Inwestycji, w
tym rozpoczecie kazdego rodzaju prac oraz ich zakorniczenie. Fotografie nie moga zawierac ludzkich
wizerunkéw. Wymogi odnosnie zdjec: rodzaj pliku jpg, wielkos¢ zdjecia: minimum 4 megapiksele,
full kolor, krétki opis zdjecia, wskazanie autora zdjecia.

10) Wykonania Przedmiotu Umowy z Materiatébw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
przedmiarze, dokumentacji projektowej, Umowie, Zapytaniu Ofertowym, zgodnych z przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351). Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
zatwierdzenie Materiatow, przed ich wbudowaniem, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

11) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
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12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

tacznie z kosztami utylizacji; Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wykonawca jako wytwérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach
ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) i ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone p.poz i
dozér mienia na Terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania Robo6t na
terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi Robotami;

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na Terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

Koordynacji prac wykonywanych na Terenie budowy przez ewentualnych Innych Wykonawcow

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi Robotami, w tym m.in. takze
ruchem pojazdoéw;

Dostarczanie  niezbednych  dokumentéw  potwierdzajgcych  parametry  techniczne
oraz wymagane normy stosowanych Materiatéw i Urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na Terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania Robét;

Dbanie o porzadek na Terenie budowy oraz utrzymywanie Terenu budowy w nalezytym stanie i
porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Uporzgdkowanie Terenu budowy po zakonczeniu Robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektéw, fragmentow
terenu, drég, nawierzchni lub instalacji;

Kompletowanie w trakcie realizacji Robo6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski lub Zamawiajgcego w
trakcie trwania Robét w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

Zawarcia uméw ubezpieczenia realizacji Inwestycji na warunkach okreslonych w 8 17 Umowy i
dostarczenia do Zamawiajgcego oryginatu bgdz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej polisy;

Zapewnienia, by jego pracownicy, jak réwniez pracownicy Podwykonawcow, w czasie swojej
obecnosci na Terenie budowy, nosili identyfikatory, umozliwiajgce identyfikacje firmy

Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbidrki (Dz.U. z 2021 r. poz.1686) a takze prowadzi¢ dziennik kontroli BHP na placu
budowy;
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27) Organizacji spotkan i narad na budowie z udziatem Kierownika budowy, inspektoréw nadzoru,

przedstawicieli Zamawiajgcego a w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych oséb w
zaleznosci od potrzeb, w celu omdéwienia spraw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad nadzwyczajnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy w tym projektantéw, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych osob;

28) Wykonac¢ niezbedne proéby, badania, uzgodnienia i pomiary w tym: pomiary, badania, niezbedne

szkolenia pracownikow.

29) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,

ktére moga wptynac¢ na jakos¢ Robdt lub termin zakonczenia Robét;

30) Przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw gwarancyjnych oraz dokumentéw

dotyczacych eksploatacji Urzadzen i Materiatdbw wystawionych przez producenta
lub producentéw elementéw wszelkich Urzadzen lub Materiatéw w oryginale przy dokonywaniu
Odbioréw czesciowych;

31) Przeprowadzeniu szkoleh dla wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow na etapie

oddawania obiektu do eksploatacji;

32) Przedtozenie Zamawiajagcemu kompletnego, sprawdzonego operatu kolaudacyjnego (w tym

12.

13.

14,

15.

Dokumentacji powykonawczej) sporzgdzonego zgodnie z wkasciwymi przepisami oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowalnej.

Wykonawca zapewni wysoka jako$¢ wykonywanych Robét w celu realizacji Inwestycji. Zastosowane
do wbudowania Materiaty i Urzagdzenia beda: nowe, najwyzszej jakosci, odpowiada¢ parametrom i
typom wskazanym w przedmiarze, Dokumentacji projektowej oraz uzgodnione i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie, na terenie RP, zgodnie z wiasciwymi przepisami, w tym wymaganiami PrBud i
Ustawy o wyrobach budowlanych oraz okreslonymi w ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny
zgodnosci.

W ramach Wynagrodzenia za Roboty, Wykonawca zobowigzuje sie do: zapewnienia we wtasnym
zakresie i na wiasny koszt obiektéw tymczasowego zaplecza budowy sktadajgcego sie z obiektow
socjalnych, sanitarnych, biurowych i magazynowych oraz jego likwidacji po zakonczeniu budowy
Inwestycji,

Warunki organizacji zaplecza budowy, w tym zasady korzystania z energii elektrycznej, poboru wody,
organizacji zaplecza sanitarnego zostang okreslone w odrebnej umowie zawartej z Zamawiajgcym.

Obowigzkiem Stron jest wspétdziatanie w celu uzyskania Przedmiotu Umowy spetniajgcego cele
okreslone w Kontrakcie jak réwniez wspétdziatanie na etapie wykonywania zadania inwestycyjnego.

16. Jezeli okaze sie, iz Dokumentacja projektowa zawiera btedy, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie

17.

18.

Robot, Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji
stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania Robotami i wykonywania Przedmiotu Umowy
osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. W przypadku zmiany ww.osob w trakcie realizacji Umowy,
nowa kadra musi posiadac kwalifikacje zgodne z trescig Zapytania ofertowego.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 17 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg spetnia¢ warunki
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19.

20.

21.

postawione w tym zakresie w Zapytaniu Ofertowym.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.17 musi
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

W ramach Wynagrodzenie za Roboty, Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania w nalezytym
porzadku drég wewnetrznych na Terenie budowy oraz wjazdu i wyjazdu na drogi publiczne. Pojazdy
wyjezdzajgce z Terenu budowy bedg doktadnie czyszczone, tak aby zapobiec zabrudzeniu drog
publicznych i dojazdowych,

88

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji

Strony postanawiajg, ze wszelka Dokumentacja projektowa, Dokumentacja powykonawcza, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania Urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i kazde inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy stanowig utwory w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2509)
(dalej: "Utwory")- Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego podpisaniem przez
Zamawiajgcego Protokotu odbioru czesciowego, lub w przypadku odstgpienia od Umowy przez
ktérakolwiek ze Stron protokotu Robot przerwanych lub protokotu Robét zabezpieczajacych,
nie pozniej niz przy podpisaniu Protokotu odbioru koncowego, ktéregokolwiek z Utworow lub jego
elementu, powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych
do kazdego z Utwordw z osobna, do wszystkich Utworéw w catosci oraz do kazdego elementu
Utworu, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy; bez dodatkowych oswiadczen Stron
w tym zakresie, wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 ponizej. Réwnoczesnie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych
utrwalono kazdy z Utworéw Ilub jego element, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie
do postanowien niniejszej Umowy, jednoczesnie Wykonawca os$wiadcza, iz dysponuje prawami
autorskimi w zakresie niezbednym dla wykonania Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie moégt korzystac z niej
w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) Wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych z wszelkimi pracami
i robotami budowlanymi oraz innymi czynnos$ciami, procedurami i postepowaniami, ktére
zostang przeprowadzone lub powinny zosta¢ przeprowadzone w zwigzku z Inwestycjg
lub zwigzanych z realizacjg Inwestycji, jak réowniez innych projektow/inwestycji dla potrzeb
Zamawiajgcego, w tym w szczego6lnosci przebudowy, rozbudowy i innych zmian w ramach
pomieszczeni/budynku, ktérego Utwory dotycza;

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg na jakimkolwiek nosniku, w dowolnej skali,
na potrzeby jakichkolwiek mediéw, a w szczeg6lnosci w postaci publikacji drukowanych, plansz,
tasmy Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

3) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celéow
promocyjnych Zamawiajgcego;
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4) wprowadzanie do sieci i pamieci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach
publikacji on-line;

5) adaptowanie catosci lub czesci Utwordw przez nadanie im réznego rodzaju form oraz
utrwalania, powielania, korzystania i rozporzadzania tak zmienionymi Utworami;

6) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicg;

7) sporzadzenie wersji obcojezycznych;

8) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

9) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE;

10) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian Utworow
w ramach nadzoru autorskiego dokonanych podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 powyzej moze
nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

Wykonawca lub osoby, ktérymi Wykonawca postuguje sie w ramach wykonania przedmiotu Umowy,
ktérym przystugiwaty bedg autorskie prawa osobiste do wyzej wskazanych Utworow (dalej: Tworcy")
bedg wykonywaty prawa autorskie osobiste do sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu
prawa budowlanego jedynie w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego oraz niniejszg
Umowa. Wykonawca zobowiazuje sie upowazni¢ Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw
osobistych przystugujacych Twércom do Utwordéw oraz oswiadcza, ze przystuguje mu prawo do
udzielenia takiego upowaznienia. Wykonawca zapewni takze, iz Twércy nie bedg wykonywali
przystugujgcych im autorskich praw osobistych. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca
zobowigzuje sie, iz w wypadku rozwigzania tub wygasniecia Umowy przed zakonczeniem realizacji
Inwestycji nie bedzie wykonywat réwniez praw autorskich osobistych w postaci nadzoru autorskiego
oraz zapewni, ze Tworcy takze nie bedg wykonywali nadzoru autorskiego w w/w okolicznosciach.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian w jakimkolwiek z Materiatow
powstatych w wyniku realizacji Umowy oraz na korzystanie i rozporzadzanie tak zmienionym
Materiatem w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg powyzej. W szczegdlnosci Zamawiajacy
jest uprawniony, bez prawa do jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy, do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci budynkoéw, budowali
oraz wszelkich innych konstrukgji, jakich dotyczy¢ bedg Materiaty lub zmienione Materiaty.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego
zroszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezel
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczern majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
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osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Zaptata Wynagrodzenia okreslonego w 8 5 niniejszej Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
ztytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych, jak rowniez
wykonywania praw zaleznych.

810
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy naliczone bedg kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) Zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% ustalonego Wynagrodzenia
tacznego brutto (85 ust. 1 Umowy) za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w 84 ust. 1 Umowy;

2) Zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia (zakohczenia realizacji Umowy) lub Etapu lub
Elementu Etapu w wysokosci 0,1% ustalonego Wynagrodzenia tgcznego brutto (85 ust. 1
Umowy) za kazdy dzien zwioki w stosunku do termindw ustalonych w Harmonogramie,
o ktérym mowa & 4 Umowy.

3) Za zakrycie wykonanej Roboty bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w wysokosci 50 000 zt za kazdy przypadek.

4) zaodstagpienie przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od Umowy na skutek okolicznosci, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% ustalonego tgcznego Wynagrodzenia
brutto (85 ust. T Umowy);

5) Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
ustalonego tacznego Wynagrodzenia brutto (85 ust. 1 Umowy), za kazdy dzien opéznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

6) Za niedostarczenie Harmonogramu w wysokosci 0,2% ustalonego tgcznego Wynagrodzenia
brutto (85 ust. 1 Umowy), za kazdy dzien zwtoki;

7) Za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu uméw ubezpieczenia, o ktéorych mowa w 8§17
w wysokosci 0,1% tgcznego Wynagrodzenia ceny Umowy brutto (85 ust. 1 Umowy), liczonego od
uptywu terminu wyznaczanego na przedtozenie polisy;

8) Za niezorganizowanie lub nieuczestniczenie w naradzie na terenie budowy kara umowna
w wysokosci 5000,00 zt za kazde naruszenie.

9) W przypadku stwierdzenia, ze na terenie budowy przebywa nietrzezwy lub bedacy pod
wptywem narkotykédw lub innych Srodkéw odurzajacych pracownik podlegly Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo ukara¢ Podwykonawce
karg w wysokosci 6000, 00 zt za kazdy stwierdzony fakt;

10)  Za nieutrzymywanie porzgdku na Terenie Budowy i poza nim oraz nie wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej za realizacje tego obowigzku, w tym za wypetnianie obowigzkdéw okreslonych
w ustawie o odpadach (w szczegblnosci: prawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych,
palet itp., wyznaczenie i opisanie miejsc skladowania odpadéw oraz sktadowanie odpadow
wytgcznie w wyznaczonych miejscach, systematyczny wywoéz odpaddéw, raz w tygodniu
zamiecione posadzki, czyszczone na biezgco drogi dojazdowe i Teren Budowy, polewane wodg
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przeciw pyleniu) -3000,00 zt za kazde jednostkowe naruszenie tego obowigzku,

11)  Za nieprzestrzeganie obowigzujgcych przepiséw i zasad BHP i ppoz. pod rygorem naliczenia

kary umownej w kwocie 3000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek (za dzien),:

* braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby przebywajace na terenie
budowy srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

* naruszenia przepisoéw i zasad BHP, w tym okreslonych w Planie BIOZ, IBWR, instrukcjach
bezpieczenstwa,

+ dopuszczenia do wykonywania pracy bez wymaganego nadzoru na budowie w postaci
kierownika

+ dopuszczenia do wykonywania rob6t wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji osoby nie
posiadajgcej kwalifikacji,

* braku zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

* nie przekazania Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym informacji nt. wypadku, do
ktérego doszto na terenie budowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zmawiajgcego bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania robét. W takim przypadku Wykonawca
nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu realizacji robét o czas wstrzymania robot.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu nierespektowania zasad dotyczacych
podwykonawstwa z tytutu:

1) Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §12,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5% wartosci
brutto Umowy z podwykonawcg;

2) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5% wartosci brutto Umowy z podwykonawca;

3) Braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli jest niezgodny
z zapisami niniejszej umowy, w wysokosci 3% wartosci brutto Umowy z podwykonawcg;

4) Nie usuniecia przez Wykonawce Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy na zasadach
opisanych w §12 ust. 10 Umowy, w wysokosci 0,3% tgcznego wynagrodzenia Umowy brutto (85
ust. 1 Umowy) za kazdy dzien, liczonego od uptywu terminu wyznaczanego na usuniecie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Za nieterminowe dokonywanie ptatnosci przez Zamawiajgcego Wykonawcy przystugujg odsetki
ustawowe.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych, a takze innych roszczen
Zamawiajgcego z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego naliczonej kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzah wynikajacych z Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do kumulowania kar umownych naliczonych z odrebnych tytutéw
Catkowita wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy 30 % wynagrodzenia o ktorym mowa w 84 ust. 1
umowy.
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10.

11

811
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej Roboty zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w pigtym dniu roboczym od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér Robdt Protokotem odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca moze zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru Etapu, elementéw Etapu zgodnych z
Harmonogramem poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z 8 5 Umowy.

W zakresie Robét Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robét:

1) Odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie
Elementéw Etapu lub Etapu;

2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciy;
3) Odbidr kohcowy;
4) Odbiér pogwarancyjny.

Odbiory czesciowe oraz Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez
wiasciwego inspektora nadzoru branzowego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, mailowo oraz
telefonicznie

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci Odbioru czesciowego w terminie do 10 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do Odbioru czesciowego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do Odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci Odbioru koricowego
w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do Odbioru
korncowego. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie Roboét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

. Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat

kolaudacyjny, w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:
1) Dziennik budowy;
2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach;

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne, jezeli byty wymagane i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami oraz umowa (w szczegdlnosci wskazane w 85 i 87)

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsa,

20



15.

16.

obowigzujgcymi przepisami i normami;
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

warunkami umowy, przepisami prawa powszechnie obowigzujacymi w tym art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci Odbioru kohcowego w terminie do 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do Odbioru kohcowego.

Zamawiajacy dokona Odbioru koncowego z uwagami w przypadku wystgpienia drobnych prac
zalegtych lub wad, ktérych dokonczenie lub usuniecie nie bedzie miato znaczacego wplywu
na uzytkowanie Przedmiotu Umowy. O tym czy wystgpity drobne prace zalegte lub wady, ktérych
dokonczenie lub usuniecie nie bedzie miato znaczacego wptywu na uzytkowanie Przedmiotu Umowy
decyduje Zamawiajacy.

17. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguija

18.

19.

20.

21.

nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeliwady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do ich usuniecia
w terminie do 7 dni lub wskaza¢ inny termin do usuniecia tychze wad. Termin biegnie od dnia
wskazania wad Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) W przypadku wad umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) W przypadku wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
- Zamawiajacy moze zazgdac¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie. Jezeli Przedmiot Umowy kolejno nie zostanie wykonany
lub z okolicznosci wynika, iz nie mozna go wykonac po raz drugi Zamawiajgcy moze odstapic
od Umowy. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, ktére nie dadzg sie usung¢ oprécz
obnizenia wynagrodzenia Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 5 %
wartosci catego wynagrodzenia brutto wskazanego w 85 ust. 1 umowy.

3) O tym czy wada nadaje sie do usuniecia lub tez czy wada umozliwia uzytkowanie obiektu
decyduje Zamawiajacy.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
Odbiorze korncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
samodzielnego usuniecia wad i usterek lub wprowadzenia wykonawstwa zastepczego w tym
zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgdania upowaznienia sadu, niezaleznie od innych
uprawnien przewidzianych umowa.

Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzierh podpisania przez Komisje odbiorowg
oraz przedstawicieli Wykonawcy Protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen.

W przypadku koniecznosci wykonania/wystapienia robo6t dodatkowych, zamiennych, zmian
technologicznych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych Robét, Strony sporzgadzg pisemny
(pod rygorem niewaznosci) Protokét koniecznosci. Wykonanie rob6t dodatkowych i zamiennych bez
akceptacji Zamawiajgcego wigzac sie bedzie z odmowg zaptaty za te roboty przez Zamawiajgcego.

Podpisany Protokét odbioru koncowego bez zastrzezern Zamawiajgcego oraz przedstawienie przez
Wykonawce wymaganej umowg dokumentacji (w tym w szczegélnosci wskazanej w 85 i 87 umowy)
sg podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron za wykonane Roboty.
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22.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie zgodnie z wymogami okreslonymi przepisami
prawa nie rzadziej niz 1 raz w roku lub w przypadku ujawnienia Wad, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

23. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym

przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
bez konicznosci upowaznienia Sadu do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

24, Odbioér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi

lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

25. Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady,

26.

1.

co skutkuje niemozliwoscig lub znacznym utrudnieniem uzytkowania Inwestycji, ktérej dotycza
Roboty stanowigce Przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér pogwarancyjny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajagcy wyznacza
termin Odbioru pogwarancyjnego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ Wady.

Realizacje Umowy uznaje sie za zakoriczong woéwczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione
warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt Roboty objete niniejszg Umowa, w tym uporzagdkowat Teren inwestycji,

2) Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakoriczeniu Robdét, ktory zostanie
potwierdzony podpisem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego iinspektoréw nadzoru
branzowych (odnosnie ich zakreséw),

3) Zamawiajgcy zatwierdzit Protokdt odbioru koncowego wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

4) Wykonawca Robét na dzien powyzszego wpisu do dziennika budowy przekaze Zamawiajgcemu
kompletny operat kolaudacyjny, w tym Dokumentacje powykonawczg, gwarancje,
Dokumentacje techniczno-ruchowg, zaswiadczenia od organdéw kontroli technicznej (jesli
dotyczy),

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa ,
niniejszg umowa w tym w szczegoélnosci dokumenty wskazane w 85 i 87 umowy.

812

Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci Robot z uwzglednieniem
postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie Umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg Roboty objete
niniejszym Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na Umowe o
podwykonawstwo, tj.:

a) projekt Umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia
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umowne, w tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy Robét;

b) wykaz Rob6t podzlecanych Podwykonawcom;

€) upowaznienie Zamawiajgcego do dokonania zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy.

3) Zamawiajacy podejmie decyzje wyrazajgc zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie
bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo,
jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy nazawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt umowy, dotgczajac zgode Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo wraz zupowaznieniem do dokonania zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz Podwykonawcy.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo i jej zmiane wraz z upowaznieniem
opisanym w pkt. 2 lit. ¢ w terminie 7 dni od jej zawarcia;

6) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwazac sie bedzie, ze j3
zaakceptowat;

7) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu Umowy/Umowy/zmiany Umowy
o podwykonawstwo, jezeli:

a) Umowa/zmiana Umowy nie spetnia wymagan okreslonych przepisach prawa
lub dokumentacji przetargowej lub projektowej, w szczegélnosci, jezeli zakres Umowy
o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej Umowy,

b) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
jest dtuzszy niz okreslony w pkt 2) lit. a) powyzej,

c) Do wszelkich projektéw Uméw/Umoéw/zmian Umoéw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w
niniejszym paragrafie.

d) Wystgpig okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 - 17 niniejszego paragrafu.

8) Niewypetienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu Umowy/Umowy/zmian Umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy z Terenu budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

9) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzku zmiany
projektu Umowy/Umowy/zmiany Umowy w przypadku zastrzezeh wniesionych przez
Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 21 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

2. Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Umowy/zmiany Umowy z Podwykonawca/dalszym
Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg Roboty, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia
okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg koniecznym jest przedtozenie
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10.

11

12.

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy/zmiany Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz
z upowaznieniem opisanym w 812 ust.1 pkt. 2 lit. ¢, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do niepotrgcania z wierzytelnosci Podwykonawcdéw swoich
wierzytelnosci z innych stosunkédw prawnych niz niniejsza Umowa oraz umowa pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powyzsze zasady, jak réwniez zobowigzania Podwykonawcow
do niedokonywania przelewu wierzytelnosci bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego, zostang
odpowiednio wprowadzone do jego Uméw o podwykonawstwo i Uméw Podwykonawcéw z dalszymi
Podwykonawcami

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 2,3 i 4 oraz 5 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej Umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu Robo6t realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja Rob6t objetych niniejszg Umowa przez Wykonawce
sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcoéw Wykonawca odpowiada jak
za wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowsg, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Rob6t lub
dotrzymania terminéw realizacji tych Robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie
na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.

Do zawarcia przez podwykonawcéw Umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje
sie tryb okreslony powyze,j.

13. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,

14.

Wykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
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wezwania.

15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ prawidtowo wystawiong fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior roboét, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty. Réwnowartosc¢
kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zapewni zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres realizacji umowy w
wysokosci 3 % wartosci Przedmiotu Umowy brutto, co stanowi kwote ............... zt, w formie:

1) poreczen bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2) gwarancji bankowych,
3) gwarancji ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tj. Dz.U. Nr 42 z 2007
r., poz. 275 z pdzniejszymi zmianami).

zwanego dalej "zabezpieczeniem"
(Tres¢ umowy w tym punkcie zostanie dostosowana do formy wnoszonego zabezpieczenia).
2. Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w czesciach:

1) 70 % kwoty catkowitej - w terminie 30 dni od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego bez
zastrzezen

2) 30 % kwoty catkowitej - w terminie do 15 dni od uptywu terminu rekojmi lub podpisania
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Protokotu pogwarancyjnego w zaleznosci, ktérego termin uptywa poznie;.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wnosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

5. W przypadku niezakonczenia Robét w terminie umownym lub wydtuzenia procedury odbiorowe;j,
Wykonawca zobowigzany jest do stosownego przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, w ten sposob, aby okres zabezpieczenia obejmowat 30 dni od dnia Odbioru
koricowego bez zastrzezen (dla 70%) i 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi. W przeciwnym razie,
Zamawiajacy ma prawo do potragcenia zostatniej faktury réwnowaznosci kwoty zabezpieczenia
i utworzenia zabezpieczenia w pienigdzu.

6. W przypadku przedtuzenia okresu rekojmi w zwigzku ze stwierdzeniem wad, Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ zabezpieczenie tak, zeby okres zabezpieczenia pokrywat sie z przedtuzonym
okresem rekojmi.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie 14
dni od dnia podpisania umowy.

8§14

Odstagpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy

Oprocz wypadkow wymienionych w kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy
w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w szczegélnosci:

1) Woprazie wystgpieniaistotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacji firmy Wykonawcy;
3) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

4)  Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb sprzeczny z warunkami Umowy, Zapytania
Ofertowego, warunkami Dokumentacji projektowe;j;

5) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy przez okres minimum 20 dni i po pisemnym
wezwaniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie podjat w terminie 10 dni realizacji Przedmiotu
Umowy;

6) Umowa o dofinansowanie projektu zostanie rozwigzana;
7) W przypadku zaniechania realizacji inwestycji przez Zamawiajgcego.

8) Wykonawca utracit zdolno$¢ do wykonywania wymagalnych zobowigzann pienieznych
rozumiang jako niewyptacalnos¢ zgodnie art. 11 ustawy prawo upadtosciowe z dnia
28.02.2003r., w szczegolnosci Wykonawca na skutek swojej niewyptacalnosci nie wykonuje
zobowigzan pienieznych przez okres co najmniej 3 miesiecy;
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Wykonawca zaprzestanie lub znaczgco ograniczy prowadzenie dziatalnosci gospodarczej lub
zaistnieje zagrozenie zaprzestaniem jej prowadzenia, w tym w szczegblnosci zostang podjete
przez Wykonawce czynnosci zmierzajgce do zakonczenia dziatalnosci tj. trwate zaprzestanie
prowadzenia dziatalnosci, zawieszenie, likwidacja;

W razie wystgpienia po stronie Wykonawcy istotnych nieprawidtowosci w realizacji umowy, w
szczegolnosci nastgpito razace naruszenie warunkéw lub postanowien umowy i
bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu na usuniecie uchybien;

Wykonaweca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg Przedmiotu Umowy tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, aby zdotat go ukonczy¢ w terminie;

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub powierzy¢ jej wykonanie w czesci lub catosci osobie
trzeciej bez zadania upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy
stwierdzi, ze Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z Umowg, wykonuje prace w sposéb
wadliwy, nienalezyty lub sprzeczny z niniejszg umowg i pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego do zmiany w wyznaczonym terminie sposobu wykonywania Wykonawca nie
zaprzestat wadliwego, nienalezytego lub sprzecznego z umowg wykonywania Przedmiotu
Umowy. Prawo to przystuguje Zamawiajgcemu takze woéwczas, gdy Wykonawca popadnie w
opOznienie przekraczajgce 5 dni w stosunku do terminéw umownych, wg Harmonogramu
Robot oraz woéwczas, gdy terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce jest wedtug
wszelkich okolicznosci nieprawdopodobne;

Wykonaweca nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz pozostanie w
zwtoce opdzni sie z jego wniesieniem.

Wystapita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

W przypadku istotnego naruszania postanowien umowy przez Wykonawce albo wykonywania
robot niezgodnie z projektem, przy zastosowaniu niewtasciwych materiatéw lub w sposéb
zagrazajacy bezpieczenstwu pracownikow.

Odstapienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie.

Zamawiajagcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci Umowy
zgodnych z warunkami Umowy oraz wykonanych Robét zgodnych z warunkami Umowy i wolnych od
wad), potwierdzonego protokotem stwierdzajgcym stan zaawansowania.

815

Obowiagzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
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1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, niezaleznie
od przyczyny, Wykonawca ma obowigzek:

1)

natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie Robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opuscic¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

niezwtocznie wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje projektowg i powykonawczg,
dokumentacje techniczng i urzedowa, oryginalng wraz z kopiami, zwigzang z realizacjg
Inwestycji,

W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
Robo6t przerwanych oraz Robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i Urzadzenia, nie
stanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 30 dni od daty odstapienia odbioru Rob6t przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa Robot.

2.
3.
4,
1. Zmia
2.
a.
b.

8§16

Dopuszczalne zmiany umowne

na do Umowy musi by¢ wprowadzana jest w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany Umowy:

Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych lub konieczna
bedzie zmiana technologii wykonania robét lub zastosowania innych materiatdw. Na ww.
zmiany kazdorazowo jest wymagana zgoda Zamawiajgcego w formie pisemnej. W
przypadku wystgpienia ww. przestanek zmianie moze ulec czas na wykonanie, zwiekszony
odpowiednio do wprowadzonych zamian, wynagrodzenie, na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw lub zakres umowny.

Gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
zapytaniem ofertowym i jego zatacznikami, dokumentacjg projektowa. Zmianie moze ulec
czas na wykonanie, zwiekszony odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktéra
uniemozliwia realizacje przedmiotu badz czesci przedmiotu umowy, wynagrodzenie, na
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1)

pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw lub zakres umowny.

c. W przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego. Na ww.
zmiany kazdorazowo jest wymagana zgoda Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zmianie
moze ulec czas na wykonanie, wynagrodzenie, zakres umowny.

d. Zmiany ilosciowej lub jakoSciowej wykonania umowy. Na ww. zmiany kazdorazowo jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zmianie moze ulec czas na wykonanie,
wynagrodzenie, zakres umowny

e. W zakresie terminu z uwagi na okolicznosci lezace po stronie Zamawiajgcego. Zmianie moze
ulec czas na wykonanie, wynagrodzenie, zakres umowny

f.  Wystgpi koniczno$¢ wykonania projektu zamiennego. Zmianie moze ulec czas na
wykonanie, wynagrodzenie, zakres umowny.

g. W przypadku gdy zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiana umowy moze by¢ spowodowana zmiang Wykonawcy w wyniku:

a. sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy lub

b. w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub

C. nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa.

o ile nowy Wykonaweca spetnia warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobg

innych istotnych zmian umowy.

§17

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie przed podpisaniem Umowy zawrze¢ umowe ubezpieczenia obejmujgca
ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Inwestycji, na ponizszych
zasadach:

1

2)

od wszystkich ryzyk realizacji Inwestycji, w tym prace montazowe i instalacyjne, sprzet,
Urzadzenia i Materiaty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wypadkéw sity wyzszej, typu CAR- Contractors Ail Risks/ EAR - Erection Ali Risk
Z sumg gwarancyjng nie nizsza niz wartos¢ Wynagrodzenia za Roboty zapewniajgca
zabezpieczenie Zamawiajgcego i Wykonawcy przed szkodg z tytutu utraty lub uszkodzenia
wszelkiego mienia na Terenie budowy lub szkodg spowodowang btedami w sztuce budowlanej,

od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej Wykonawcy w zakresie prowadzonego
przez niego przedsiebiorstwa, obejmujgcej zawinione przez Wykonawce spowodowanie smierci
lub uszkodzenia ciata oraz szkode majatkowg na majgtku witasnym lub oséb trzecich, a takze
szkode spowodowang niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej Umowy - z
sumg gwarancyjng wytaczng dla Inwestycji nie nizszg niz 10 000 000,00 ztotych,

ubezpieczenie pracownikéw Wykonawcy i zapewnienie ubezpieczenia pracownikéw
Podwykonawcoéw wykonujgcych Roboty i prace dodatkowe od Nastepstw Nieszczesliwych
Wypadkdéw na kwote nie mniejszg niz 200 tysiecy ztotych na kazdego pracownika.

2. Koszt umowy ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.

3. Umowa ubezpieczenia bedzie zawarta na okres do podpisania Protokotu odbioru kohcowego
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bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, a W razie jej zawarcia na okres krotszy niz faktycznie
wykonywane prace w ramach realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do jej
stosownego przedtuzenia przedstawiajgc nowg polise Zamawiajgcemu na co najmniej jeden miesigc
przed wygasnieciem polisy poprzednie;.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu oryginat lub poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie wtasciwej polisy ubezpieczeniowej w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejsze;j
Umowy.

Polisy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, bedg zawieraé zrzeczenie sie przez ubezpieczyciela
wszelkich ewentualnych roszczen regresowych w stosunku do Zamawiajgcego, przedstawiciela
Zamawiajacego i ich pracownikow, klauzule stwierdzajacg, ze polisa nie moze zosta¢ rozwigzana
bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, z co najmniej jednomiesiecznym
wypowiedzeniem oraz zapis o wyptacie odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

W przypadku niedokonania i niedostarczenia przez Wykonawce uzgodnionego ubezpieczenia
w terminie, Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia i koszt ten potraci
z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce lub bedzie miat prawo
do naliczenia kary umownej z tego tytutu, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie

8§18
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego, jezeli Roboty oraz inne prace zlecone
odrebnie przez Zamawiajacego i wykonane przez Wykonawce majg Wady lub usterki zmniejszajgce
ich wartos$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady lub usterki
Przedmiotu Umowy - wykonane Roboty przez okres .......ccccoceveeveennen miesiecy od daty podpisania
Protokotu Odbioru koncowego Robét bez zastrzezern Zamawiajgcego oraz udziela gwarancji na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady lub usterki
urzadzen lub elementéw wyposazenia zgodnie z gwarancjg producenta lub dostawcy lecz nie krécej
NIZ e miesiecy od daty podpisania Protokotu Odbioru koncowego Robét bez
zastrzezen Zamawiajgcego oraz udziela gwarancji na zasadach opisanych w punktach ponizej. W
przypadku odmowy usuniecia wad i usterek przez producenta Wykonawca zobowigzuje sie usungc
na wiasny koszt i ryzyko.

Umowa wraz z protokotem odbioru koncowego stanowi karte gwarancyjna na caty przedmiot umowy
wraz z urzadzeniami i elementami wyposazenia.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy jest uprawniony

do:

a. zadania usuniecia wady przedmiotu umowy;

b. wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

¢. zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci) jakiego doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia wad - niezaleznie od zgdania zaptaty
kar umownych.

Jezeli kary umowne nie pokryjg catosci szkody, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowana w petnej wysokosci.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.
17.

W razie wykrycia w okresie gwarancyjnym jakiejkolwiek Wady lub usterki Robét, Urzgdzen lub
wyposazenia, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecia tej Wady lub usterki lub
przystapienia do jej usuwania w terminie 3 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego i usuniecia jej
w terminie 7 dni od zgtoszenia na wiasny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze
strony Zamawiajgcego (poza zgtoszeniem wady lub usterki Wykonawcy na pismie - w tym mailem).

Jesli Wykonawca nie spetni obowigzku w terminach okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy bedzie
uprawniony, bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usuniecia wady
lub usterki i powierzenia i usuniecia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wytaczny koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez naruszenia w ten sposéb innych praw Zamawiajgcego wynikajagcych z Umowy lub
z przepiséw prawa. Zamawiajgcy niezaleznie od powyzszego ma prawo natozy¢ na Wykonawce kare
umowng za zwtoke w usunieciu wad.

Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia kazdej Wady lub usterki nawet w sytuacji, gdy bedzie
to wigzato sie z koniecznoscig ponownego wykonania czesci Robdt czy wymiany Urzadzenia
lub wyposazenia. W takim wypadku okres gwarancji w stosunku do takiej czesci Roboét, Urzadzenia
lub Materiatéw biegnie od nowa, liczac od dnia ich odbioru przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do pokrycia wszelkich szkdd i kosztéw poniesionych w zwigzku
z wystgpieniem Wad lub usterek Robot lub urzadzen lub wyposazenia w pierwszej kolejnosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania okreslonego w 8 13 Umowy.

Po zakonczeniu kazdego roku objetego okresem gwarancji, Strony dokonajg przegladu Przedmiotu
Umowy, sporzadzg Protokdt przegladu gwarancyjnego potwierdzajgcy nalezyte wykonanie Umowy w
danym okresie. Wady wyszczegdélnione w tym Protokole muszg by¢ usuniete w uzgodnionych przez
Strony terminach. Po zakonczeniu ostatniego roku okresu gwarancji/rekojmi po dokonaniu
przegladu Przedmiotu Umowy sporzadzony zostanie Protokdt odbioru pogwarancyjnego
potwierdzajacy odbidér Inwestycji po usunieciu przez Wykonawce wszystkich ujawnionych Wad w
Inwestycji zrealizowanej na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji (w zaleznosci od tego,
ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych, konserwacyjnych a takze modernizacyjnych przez
Zamawiajgcego przy uzyciu sit wkasnych lub zewnetrznych podmiotéw nie moze stanowi¢ podstawy
do ograniczenia roszczen gwarancyjnych, chyba ze potwierdzone zostato, iz niewtasciwe wykonanie
tych czynnosci bezposrednio przyczynito sie do powstania wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za Wady lub usterki takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli zgtosi Wade przed jego uptywem.

Zamawiajacy zastrzega sobie wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu gwaranciji.

Zadne z postanowien Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza w zaden sposéb odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne, ktére wynikajg z przepiséw KC.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogélnych okreslonych w KC

Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty Odbioru koricowego bez zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawce Robot gwarangiji.

819

Dane Wrazliwe
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W zwigzku oraz w celu realizacji Umowy Zamawiajgcy moze przetwarza¢ tj. gromadzic,
wykorzystywac, przesytac i przechowywac - za zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawa informacje i dane powierzone mu nieodptatnie przez Wykonawce
/lub Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcéw, ktére mozna powigza¢ z konkretnymi osobami,
jako dane osobowe Wykonawcy, jego pracownikéw jak i pracownikéw Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy. Powierzajgc ww. dane osobowe Zamawiajgcemu przyjmuje sie, ze Wykonawca
i Podwykonawcy wyrazili zgode na ich przetwarzanie przez Zamawiajgcego.

Zakres i cel powierzanych Zamawiajgcemu danych osobowych moze takze obejmowac utrwalanie
wizerunku (zdjecie) itp. niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ochrony i zabezpieczenia terenu,
biura i zaplecza budowy, ochrony zdrowia i wypetnienia przepiséw BHP, jak i do realizacji innych
celéw wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze powierzone Zamawiajgcemu dane osobowe zostaty zgromadzone zgodnie
z obowigzujgcym prawem i jako administrator tych danych osobowych lub podmiot upowazniony
do administrowania tymi danymi jest upowazniony do ich dalszego powierzenia, zas Zamawiajgcy
zobowigzuje sie przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych do ich zabezpieczenia
poprzez podjecie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, wymaganych prawem.

W przypadku powierzenia danych osobowych do przetwarzania Strony zawrg w tym zakresie
odrebng umowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania moze skutkowaé odmowa
zawarcia Umowy.

§20

Postanowienia koricowe

Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo
budowlane.

Integralng czescig niniejszej Umowy jest zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami, dokumentacja
projektowa, oferta wykonawcy.

Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jednym dla Wykonawcy
i dwoch dla Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujace osoby do biezgcych kontaktow w sprawie realizacji postanowienn Umowy:

1) Ze strony ZamawiajgCeg0: ...ccuvurerverrererererererenns teliiiiinne, adres e-mail...............
2)  Ze strony WYKONaWCY:....oeveeererenreenieeeinie e 1] IO adres e-mail...............
3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:.......cccevevenenne telininiinienn, adres e-maili..............

Zatgczniki do umowy stanowiag:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Dokumentacja projektowa

3) Przedmiar
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4)
5)

6)
7)
8)
9)

Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami

Oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
- po jego wniesieniu.

Polisy ubezpieczeniowe po jej przedtozeniu
Wz6r Oswiadczenia Podwykonawcy;
Ekspertyza mykologiczno - budowlana,

Audyt energetyczny,

10) Inwentaryzacja przyrodnicza,

11) Schemat olicznikowania.

12) Decyzja Starosty Ole$nickiego nr 1 - 138 /2017 z dnia 01 marca 2017 r.
13) Decyzja nr | - 637/2020 z dnia 28 wrze$nia 2020 r.
14) Projekt robot geologicznych

15) Projekt przeciw pozarowy

Strony umowy zobowigzuja sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru

telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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